
CITTA’ DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia  ) 

Assessorato ai  Lavori Pubblici e Servizi Urbani
Settore “6” – Lavori Pubblici –  Manutenzione

______________________________________________________________________________________________

Oggetto:. POR Puglia 2000 -2006 – Asse VI - “Sistemi locali di sviluppo – FEOGA – Misura  4.10 
–  Infrastrutture  Rurali  –  Strade Rurali”.  D.G.R.  n.  1719 del  2/08/2011.  Lavori  per  la 
manutenzione  e  l’ammodernamento  delle  rete  viaria  extraurbana  esistente.  1° 
intervento.– CUP n. J37H12000230002. Aggiudicazione definitiva all’impresa Fabiano 
geom. Salvatore & C. S.a.s. di Manfredonia.

IL  DIRIGENTE

Sulla  base  della  relazione predisposta  dal   Responsabile  del   procedimento ing. 
Giampio Giuliani: 

   Premesso che:

-  la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Agricoltura -, con nota 
prot. n. 76058 del 28/09/2011, acquisita al protocollo generale del Comune in data 6/11/2011 al n.  
38444, comunicava che con delibera della Giunta Regionale n. 2574 del 23/11/2010, tra l’altro, 
erano stati individuati gli interventi da realizzarsi a valere sulle risorse liberate di cui alla Misura 
4.10 del  P.O.R.  2000/2006,  facendo scorrere la graduatoria  dei progetti  ritenuti  ammissibili  a 
finanziamento e approvati con D.D.S. n. 609/AGR del 09/07/2003;

-  con determinazione n.  435  del  27.03.2012  è stato approvato  il progetto esecutivo dei lavori  
di “manutenzione e  ammodernamento delle rete viaria extraurbana esistente. 1° intervento” 
all’uopo  predisposto  dal   Settore  Lavori  Pubblici,  nelle  figura  del  tecnico  incaricato  geom. 
Matteo Rucher,  per  l'importo  complessivo di  € 1.032.913,80  di cui  € 723.185,23 per lavori,  € 
22.667,49 per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  e  €  287.051,08 per  somme  a 
disposizione dell’Amm/ne, con esclusione degli importi relativi all’incentivo ex art. 92 comma 5, 
del D.Lgs n. 163/2006;

Dato atto che:
-  la  validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 163/2006 è avvenuta in 
data 27/03/2012;

- con determinazione del dirigente del settore 6° n. 1326 in data 25/09/2012 è stato sostituto il  
responsabile del procedimento, in pensione dal 1° luglio 2012, con l’ing. Giampio Giuliani;

- con propria determinazione n.  1754  del 03/12/2012 veniva stabilito,  di indire gara mediante 
procedura negoziata , con criterio di aggiudicazione  del prezzo più basso, inferiore a quello 
posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza) da determinarsi mediante offerta a 
prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) del D. Lgs 163/2006;
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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE n. 81 del 31/01/2013       



     Vista  la nota in data 16/01/2013  avente prot. n.  1789  del Capo Servizio Appalti e  
Contratti, con la quale sono stati trasmessi i verbali di  gara e l’attestazione di aggiudicazione 
provvisoria;

    Vista la successiva nota  in data 25/01/2013 prot. 3346  del medesimo  Capo Servizio  con 
la quale ha trasmesso la lista “delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori”;

Preso atto che il  procedimento di gara  si  è svolto in data 8 ed 11 gennaio 2013,  con 
aggiudicazione provvisoria a favore dell’impresa  Fabiano Salvatore & C. S.a.s.  , con sede in 
Manfredonia  (FG) alla via del Ponte Lungo 13, con il ribasso del  24,43 % sull’importo a base 
d’asta di € 723.185,23  e quindi per l’importo complessivo di €  569.178,57  di cui  € 546.511,08 
per lavori ed  €  22. 667,49 per oneri della sicurezza , oltre IVA nella misura di legge;

Visto  l’art. 119 del D.P.R.  n. 207/2010, comma 7,  che recita:  “ La stazione appaltante, dopo  
l’aggiudicazione definitiva e  prima della  stipulazione  del  contratto,  procede  alla  verifica  dei  conteggi  
presentati  dall’aggiudicatario  tenendo  per  validi  e  immutabili  i  prezzi  unitari  e  correggendo,  ove  si  
riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2.In caso di discordanza fra il prezzo  
complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi  
unitari sono corretti  in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti,  
eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali”;

Visto il vigente regolamento di Contabilità;

   Visto  l’art. 107 del D. Lgs  18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di 
competenza della Dirigenza e gli artt. 151, comma 4, e 183;

     Visto l’art. 8 del Regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali, approvato 
con deliberazione di  Giunta  Comunale  n°  705 del  15  luglio  1998 e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

COPERTURA FINANZIARIA:

La sopraccitata complessiva somma trova copertura come di seguito:

a) quanto a € 960.609,84, mediante i fondi di cui al POR Puglia 2000-2006 – Asse VI - “Sistemi 
locali di sviluppo – FEOGA – Misura 4.10 – Infrastrutture Rurali – Strade Rurali”. D.G.R. n. 
1719 del 2/08/2011. P.O. R con imputazione della spesa al CAP. 6649 del redigendo  bilancio 
2013-RP;

b)  quanto a € 72.303,96 mediante “Avanzo di amministrazione”  con imputazione della spesa al 
CAP. PEG n. 6651 del redigendo bilancio 2013 –RP;

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1)-  di approvare i verbale di gara;

2)- di aggiudicare, come aggiudica, i lavori di che trattasi all‘impresa Fabiano Salvatore & C. 
S.A.S. , con sede in Manfredonia  (FG) alla via del Ponte Lungo 13, con il ribasso del  24,43 % 
sull’importo a base d’asta di € 723.185,23   e quindi per l’importo complessivo di €  569.178,57  di 
cui  € 546.511,08   per lavori ed  €  22. 667,49 per oneri della sicurezza , oltre IVA nella misura di 
legge;
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3)-  di confermare l’impegno di spesa assunto come sopra riportato ; 

4)-  di trasmettere copia del presente provvedimento:

• alla  Regione  Puglia  -  Area  Politiche  per  lo  Sviluppo  Rurale  –  Servizio  Agricoltura 
Regione Puglia - POR Puglia 2000/2006 – Misura 4.10 – Infrastrutture Rurali” c.a. geom. 
Nicola Palumbo, Lungomare Nazario sauro 45/47 – 70121 Bari;

• all’impresa Fabiano Salvatore & C. S.A.S. , con sede in Manfredonia  (FG) alla via del  
Ponte Lungo 13;

5)-  di  disporre, ad  ogni  fine,  la  conservazione   degli  atti  innanzi  richiamati   nel  relativo 
fascicolo, depositato presso l’Ufficio di segreteria del settore. 

6)- di pubblicare  i dati di  cui all'art.18  comma  2  D.L. 83/2012,  convertito in legge  n.134 del
7 agosto 2012, nell'apposito link presente nella homepage del  sito internet  istituzionale;

 IL  DIRIGENTE   DEL 6° SETTORE

  (Ing. Giovanni Spagnuolo)
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